

SZALKATÁVHŐ

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.
4700 Mátészalka
Munkácsy u. 17.

2017.06.10.

E 14.264

telma: 338/2012

ELŐTERJESZTÉS

Mátészalka Város Képviselő Testületéhez

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft 2012-2013. évi fa apríték beszerzési szerződéséről


Tisztelt Képviselő Testület!

A 2011-2012-es fűtési szezon második felében tesztek végeztünk a biokazán gazdaságosabb üzemeltetésére. Január utolsó hetétől a brikett tüzelőanyagot fa aprítékkal vegyítettük, így a tüztér hőmérséklete jelentősen csökkent, vele párhuzamosan a káros kirakódások mértéke is csökkent. Így könnyebben megvalósítható a kazán folyamatos üzemeltetése, két tüztér-takarítás közötti ciklus a háromszorosára növelhető.

Az összes fa brikett ajánlattevőtől kértünk árajánlatot fa aprítékra is, ám a romániai beszállítók fuvarköltséggel terhelt árai nem versenyképesek a helyi termelők áraival, így ők nem adtak ajánlatot. Ezért csak egy helyi beszállító árajánlata vehető számításba, akinek a segítségével a tesztek is végeztük. A fűtésszezonra vonatkozó összes mennyiség 800 tonna.

A tervezett tüzelőanyag kombinációval végeztettünk levegővédelmi méréseket is. A mérési jegyzőkönyv szerint a kazán ilyen formában történő üzemeltetése mellett határérték túllépés nincs.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Light Moon 2000 Bt. árajánlatát fogadja el, és hatalmazzon fel engem a szerződés megkötésére a csatolt határozat-tervezet szerint.


MÁTÉSZALKAI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
Mátészalka, Munkácsy út 17.
Dankó Attila
Ügyvezető

Mátészalka, 2012. június 19.

HATÁROZAT – TERVEZET
MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

...../2012 (.....) számú

HATÁROZATA

a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2012-2013. évi fa apríték beszerzési szerződéséről

A Képviselő Testület

Főlhatalmazza Dankó Attilát, mint a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a mellékletben szereplő Light Moon 2000 Bt. árajánlatát elfogadva szerződést kössön a 2012-2013-as fűtésszezonra vonatkozóan.

Felelős: Dankó Attila ügyvezető

Határidő: 2012. július 31.

Szabó István
Polgármester

Takács Csaba
Jegyző

Mátészalka, 2012. június 28.

LIGHT MOON 2000 Bt.
4700 Mátészalka, Kalmár u.25.

Tárgy: Árajánlat fa apríték szállítására
Címzett: Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft
Székhely: 4700 Mátészalka Munkácsy út 17.

Tisztelt Dankó Attila Úr!

A Light Moon 2000 Bt, 4700 Mátészalka, Kalmár u.25. székhelyű társaság az Ön által beszerezni kívánt ömlesztett kiserelésű fa aprítékot a Mátészalkai Távhőszolgáltató telephelyére szállítva vásárlás esetén a következő ajánlatot adja .

A tervezett áru leszállítására vonatkozó főbb ismérvek:

Megnevezés:	Fa apríték
Kiserelésre vonatkozó adatok	Ömlesztett
Egységcsomag súlya:	-
kamionkénti leszállítási mennyiség:	~24-26 tonna-
<i>Áru átvételének helye:</i>	Szalkatáv hő üzemterülete
Telephelyekre hetente leszállítandó mennyiség:	80-100 tonna
Szerződésre felajánlott mennyiség:	1000-1200 tonna
Szállítás megkezdése:	szerződés megkötését követően, a szerződésben szereplő időponttól
Ajánlott ár	19500 Ft+ÁFA/Tonna

Az ajánlatunkban szereplő fa apríték vegyes összetételű kb 30-35 % akác, valamint gyümölcs fa fajtákból (alma, meggy) áll. Az apríték nedvességtartalma ~20 %, amelyet folyamatosan tudunk biztosítani a teljes fűtési szezon tartama alatt, azaz 2012. október 15. és 2013. április 15. között, illetve, a vevői igények függvényében.

Fizetési határidő: A számla kiállításától számított 15 naptári nap.

Referenciák: Cégünk magyar és külföldi beszállítói szerződéssel rendelkezik, ennek megfelelően szállítunk a Sandra Bútorgyárnak, a FALCO Kft. számára faanyagot, illetve Olaszországba különböző ipari felhasználásra.

A számla kiállítása a szállító levél és mérlegjegy alapján történik.

Mátészalka, 2012. május 2.

LIGHT-MOON 2000 Bt
4700 Mátészalka, Kalmár u. 25.
Cégt.sz.: 15-06-085211/22
Adószám: 25685439-2-15

Kirvai Miklós

Szerződéssel: Kirvai Miklós

SZALKATÁVHŐ

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.
4700 Mátészalka
Munkácsy u. 17.

APRÍTÉK BESZÁLLÍTÓI SZERZŐDÉS

Mátészalka, 2012.

SZERZŐDÉS

Mely létrejött

Egyrészt a

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.
4700 Mátészalka, Munkácsy u. 17.
Adószám: 11247269-2-15
Cégbejegyzés száma: 15-09-062288 mint VEVŐ
A céget képviseli: Dankó Attila ügyvezető igazgató

másrészt a

LIGHT MOON 2000 Bt.
4700 Mátészalka, Kalmár u. 25.
Adószám: 25685439-2-15
Cégbejegyzés száma: 15-06-085211/22 mint ELADÓ
A céget képviseli: Kirvai Miklós üzletvezetésre jogosult tag

között az alábbi feltételekkel fa apríték tüzelőanyag beszállítására.

1. A szerződés tárgya.

- 1.1 A szerződés 2012.-án jött létre Beszállító mint Eladó és a Mátészalkai Távhőszolgáltató KFT. 4700. Mátészalka. Munkácsy u. 17. sz., mint VEVŐ között VEVŐ telephelyén lévő 5 MW teljesítményű fatüzelésű kazán tüzelőanyaggal történő ellátására.
- 1.2 Beszállító feladata a szerződés időtartama alatt, 2012. október 1. és 2013. április 30. között a VEVŐ igényeinek megfelelő minőségű, és mennyiségű fa apríték biztosítása a kazán üzemének zavartalan működése céljából.
- 1.3 A vevő megrendeli 800 tonna brikett beszállítását a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. telephelyére Mátészalka Munkácsy u. 17 sz. alá.
- 1.4. Beszállító vállalja a megrendelt mennyiség leszállítását 2012. október 1.-től 2013. április 15-ig, ezen szerződés mellékletét képező beszállítási ütemezés szerint.
- 1.5. A szerződésben szereplő fa apríték nedvességtartalma nem haladhatja meg a 22%-ot, összetételében legalább 30% keményfa aprítékot kell tartalmaznia.

2. A szerződés részei

A szerződés az alábbi részekből áll

- 1.sz. melléklet: Beszállítói ütemezés (október 1-től ápr.30. -ig)
- 2.sz. melléklet: a Beszállító nyilatkozata tüzelőanyag összetételéről és kezeletlen voltáról.

3. Beszállító és Vevő kötelezettségei

- 3.1 ELADÓ kötelezettséget vállal jelen szerződés szerves és elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben leírtak szerinti mennyiségi ütemezésben a VEVŐ telephelyére történő fa apríték tüzelőanyag beszállítására a biomassza kazán tüzelőanyag ellátása céljából.
- 3.2 A beszállítást végző járművek a leürítését az ELADÓ végzi, a VEVŐ által meghatározott helyre.
- 3.3 Beszállító a ki nem fizetett aprítékra a tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg Megrendelő a számlát ki nem egyenlítette. Az első szállítás időpontja 2012. október 1. -el kezdődő hét.

- 3.4 A beszállítás folyamán a beszállítónak fokozott gondossággal kell eljárnia az ütemezést illetően. Figyelembe véve a hétvégi ellátási kötelezettséget is a szállításokat úgy kell, szervezze, hogy a hétvégi ellátás is biztosított legyen.
- 3.5 Ha a beszállító beszállítási kötelezettségének késve tesz eleget és emiatt a biztonsági készlet is felhasználásra kerül, a vevőt megilleti a szerződés azonnali felmondási joga.

4. VEVŐ kötelezettségei

- 4.1 A VEVŐ kötelezettséget vállal a megrendelt 1. sz. mellékletben leírt tüzelőanyag mennyiség folyamatos átvételére havi bontásban, az ELADÓ beszállítói jogának biztosításával.
- 4.2 A tüzelőanyag fogadását VEVŐ oly módon biztosítja, hogy a beszállító járművek a beállást és lerakását akadálymentesen és késedelem nélkül elvégezhessek.
- 4.3 A VEVŐ jogosult a tüzelőanyag nedvesség tartalmának mérését elvégezni, azt ellenőrizni.

5. Felek együttműködése

A felek kölcsönösen megállapodnak a mennyiségi és szállítási ütemezéstől való eltérés lehetőségében a folyamatos kapcsolattartás alapján, ha bármely oldalon valamilyen nehézség adódik. Erről egymást haladéktalanul tájékoztatják. Felek továbbá megállapodnak, hogy a szerződés mellékletét képező ütemezést ez esetben közös megegyezéssel írásban módosítják.

6. Veszélyes anyagok

ELADÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a tüzelőanyag beszállítása során sem ő, sem alvállalkozói illetve személyzetük a VEVŐ telephelyére semmilyen formában nem visz be veszélyes anyagot. Ha ez mégis megtörténne, úgy maga vállalja a kártérítési felelőséget. Az ELADÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a kazán környezetvédelmi engedélyében leírt tüzelőanyagot biztosítja (a kazánban csak vegyi anyaggal nem kezelt faanyag égethető) a beszállítások során.

7. Árkialakítás

- 7.1 Vevő vállalja az apríték árának megtérítését számla ellenében a 19 500Ft+ÁFA/TONNA (tizenkilencezer ötszáz Ft+ÁFA/TONNA) egyenértékben kamiononkénti beszállítását (számlák kézhezvételét) követő 15. banki napon banki átutalással.
- 7.2 Az ár a beszállítás megkezdésétől 2012. október 1.-től 2013. április 30-ig nem változhat semmilyen indokra tekintettel.

8. Pénzügyi elszámolás, fizetési feltételek

- 8.1 A pénzügyi teljesítés a számlákon szereplő fizetési határidővel történik, mely a kézhezvételétől számított 15 banki nap lehet, a teljesítés átutalással történik, beszállító által számlán megadott bankszámlára. A számlázás alapja a BESZÁLLÍTÓ által kiállított szállítólevél, valamint a tele és a leürített szállítójárművek súlyát igazoló mérlegjegyek. A beszállítás során felmerülő mérlegelés költségeit a BESZÁLLÍTÓ viseli. A számlázás és a számla kiegyenlítése forint fizetőeszközben történik. Vevő az utalások során saját banki költségeit viseli, beszállító az utalás fogadásával kapcsolatos saját banki költségeit viseli.
- 8.2 Ha a beszállító beszállítási kötelezettségeinek nem tesz eleget, és az 5. pontban szereplő szállítási eltérési megállapodást sem teljesíti, akkor köteles megtéríteni VEVO - nek a heti ütemezés szerint elmaradt 1 heti szállítmány összsúlya alapján számolt értékének 25 %-át kötbérként, mely kötbér kiegyenlítési fedezete a Vevő által még ki nem egyenlített számlák összege.

9. Vis maior, indokolt késedelem

- 9.1 Ha bármelyik fél jogainak gyakorlását, kötelezettségeinek teljesítését vis maior késlelteti vagy akadályozza, akkor ez mentségül szolgál a fél nem szerződésszerű teljesítésére.
- 9.2 Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények például: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a

honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

10. A szerződés módosítása, felmondása

10.1 Jelen megállapodásban a szerződő felek arra törekzenek, hogy a szerződés teljes időtartamára mindkét fél megalázkodására megfelelően szabályozzák kapcsolatukat.

10.2 Jelen szerződés meghatározott időre szól, 2012. október 1.-től 2013. április 30.-ig, amely újabb időszakra megújítható. Amennyiben a körülmények jelentős megváltozása esetén indokoltnak látszik a szerződés módosítása, erre figyelemmel szerződő felek kijelentik, hogy indokolt esetben nem zárkoznak el a szerződés módosításáról szóló megbeszélésektől, s kinyilvánítják szándékukat, hogy erről jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak. A szerződést módosítani kizárólag írásban, mindkét fél hozzájárulásával lehet. Ez alól a szerződés rövid időtartama miatt kivétel az ár kialakítás.

10.3 Normál körülmények között a szerződést csak közös megegyezéssel lehet felbontani.

11. Jogok és kötelezettségek átruházása

A szerződésből fakadó jogokat és kötelezettségeket a másik fél előzetes írásos hozzájárulásával lehet harmadik személyre átruházni.

12. Alkalmazandó jog, választott bíróság

A felek jelen szerződésük tekintetében a magyar jogi rendelkezéseket tekintik irányadónak. Egyúttal bármely jogvitájuk eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszűnésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességének azzal, hogy a Választott Bíróság a saját Eljárási Szabályzat szerint jár el.

Készült 2 eredeti példányban.

Mátészalka, 2012

.....
Kirvai Miklós
LIGHT MOON 2000 Bt.

.....
Dankó Attila
Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

1.számú melléklet.

Tüzelőanyag tervezett beszállítási ütemezése a Mátészalkai Fűtőműbe a 2012 október 1-től 2013. április 30-ig

Naptári hónap		tonna/hét
október	40. hét	24
	41. hét	24
	42. hét	24
	43. hét	24
November	44. hét	24
	45. hét	24
	46. hét	24
	47. hét	24
	48. hét	24
December	49. hét	24
	50. hét	24
	51. hét	48
	52. hét	48
Január	1. hét	48
	2.hét	48
	3.hét	48
	4.hét	48
	5.hét	48
Február	6.hét	48
	7.hét	24
	8.hét	24
	9.hét	24
Március	10. hét	24
	11. hét	24
	12. hét	24
	13.hét	24

Összesen: 816 tonna

Előszállítás a VEVŐ tároló kapacitási lehetőségére figyelemmel előzetesen egyeztetve lehetséges!

2.számú melléklet.

Nyilatkozat

A LIGHT MOON 2000 Bt. képviselőjeként nyilatkozom, hogy a jelen szerződés szerint leszállított fa apríték tüzelőanyag tiszta kezeletlen (semmilyen vegyi kezelésnek alá nem vetett), fa alapanyagból készül és a gyártás alkalmával sem kerül az alapanyag közé semmilyen vegyileg kezelt fa, vagy fahulladék.

Kirvai Miklós
LIGHT MOON 2000 Bt.


VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: –

**Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2012-2013. évi fa apríték beszerzési szerződéséről
338/2012**

**Előterjesztés készítéséért felelős: Dankó Attila ügyvezető
Dr. Hadi Éva irodavezető**

Előterjesztés véleményezése:

NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte:  Ellenőrzés időpontja: 2012.június 21.	Előterjesztést jóváhagyta: 