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Előzmények 

 

Az ingatlan Mátészalka, Kossuth u.40.sz. HRSZ 3126 alatt található. 

Az ingatlanon jelen állapotában egy használaton kívüli Mozi épület áll, melynek 

belső felújítási – átalakítási és a meglévő faszerkezetű födém és tetőszerkezet 

teljes elbontása utáni új faszerkezetű födém és tetőszerkezet építési munkái 

lett tervezve. Az építési engedélyes tervdokumentációt Galambosi Csaba 

építésztervező készítette el, a kivitelezéshez szükséges tervek és műszaki 

leírás elkészítésére Tulajdonos kért fel. 

 

 

Kiindulási adatok 

 

Az ingatlanon jelen állapotában egy földszintes, alápincézetlen, magastetős – de 

a tetőtér nem beépített – hagyományos szerkezetű használaton kívüli Mozi 

épület áll, melyet Tulajdonos az elkészített tervek alapján szeretne felújítani ill. 

a meglévő faszerkezetű födém és tetőszerkezet teljes elbontása után egy új,  

hagyományos szerkezetű, falazott kivitelű, keményfa csapos rácsos főtartós 

kivitelű födém – és tetőszerkezetet szeretne építeni. 

 

Tervezési munka ismertetése 

 

A tervezési munka egy földszintes, alápincézetlen és tetőtér beépítés nélküli 

meglévő Mozi épület felújítási – faszerkezetű födém és tetőszerkezet építési 

munkáihoz szükséges tartószerkezeti tervezési munkája . 

Az épületben a jogszabály szerinti 5,40m fesztávot meghaladó mérettel 

rendelkezik, az új jogszabály szerint szükséges statikai műszaki leírás készítése. 

 

Tervezett szerkezetek 

 

Alapozása  az épület meglévő alapozási szerkezetekkel rendelkezik, jelen 

tervezési feladatnak nem része 

Falszerkezet a meglévő épület alapvetően km. tégla szerkezettel készült  

   változó vtg. méretben, a külső falak 55cm vtg.-ban, a belső 

falak 25-44cm méretben változóan készültek. A tervezett  

felúíjtás során új építésű teherhordó falszerkezet nem  

készül,  a meglévő falazat jelentős bontása készül. Az  

épületben 10cm vtg. válaszfal szerkezet készül a terven jelölt  

helyeken. A meglévő falsíkra egy mon.vb. szerkezetű koszorú 

elhelyezése után a tetősík megemelése miatt 3 sor PTH 30   

falazat készül a külső falsíkokon körben. 
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Nyíláskiváltás  A meglévő falazatok elbontása után a megmaradó  

   faltestekben a tervek szerinti nyílások felett előre gyártott 

Porotherm típusú áthidalások készülnek. A 10cm vtg.  

falazatban nyílásonként 1db A-10 jelű papucs áthidaló, a 

teherhordó falazatban 27-30cm vtg. falakban 3db, a 44- 

55cm vtg. falazatban 5db S jelű elemmagas áthidalás készül. 

A nyílás méretének megfelelően a kiosztást és tényleges elem 

méretet lásd a terven.  

Koszorú  a meglévő faltestek elbontása után a meglévő – megmaradó 

falak felső lezárása első ütemben a +4,05m felső szintű – a  

falazat vtg.-nak megfelelő szélességű – de egységesen 30cm  

magas mon.vb. koszorú szerkezet készül.  A 27-44cm vtg.  

falakon 2+2db 12mm vtg. vasalás, az 55cm vtg. falon 3+3db  

12mm vtg. vasalású, 8mm vtg. 250mm osztású kengyelezésű  

koszorú szerkezet készül. 

Ezen koszorú szerkezetre a külső határoló faltestekre3 sor  

PTH 30 falazat elhelyezése után egy egységesen 30/30cm  

méretű mon.vb. koszorú szerkezet készül, melyben 2+2db  

12mm vtg. vasalás és 8mm vtg. 250mm osztású kengyelezés  

készül. 

A két mon.vb. szerkezetű koszorú ko1 és ko2 jelű pillérekkel 

lettek összekötve a terven megadott tengelyosztás mellett. 

Födém szerkezet külön födémszerkezet nem készül, ezt a szerepet a keményfa 

csapos rácsos főtartó alsó öve biztosítja 

Tetőszerkezet a terven megadott tengelyosztású keményfa csapos  

   faszerkezetű rácsos fatartó szerkezet készül, mely egy  

   fesztávban hidalja át a kialakított tereket, azaz a szélső – 

külső határoló falak kivételével más megtámasztást nem kap.  

A keményfa csap mérete d30mm, mely ragasztott kivitelben  

készül. A fatartó szelvénymérete – alsó- felső övek és  

közbenső átkötések – 2,5/15cm kettőzve, a belső rudak,  

oszlopok és merevítések, toldások 50/150mm méretben  

készülnek. A fesztáv és a terhelésnek megfelelően a főtartók  

egyes- és többszörös kivitelben készülnek. Az egyes főtartók  

mon.vb. koszorúhoz acél szerelvénnyel kapcsolódnak. 

A tető hajlása változó, a tető formája tagolt, de alapvetően a  

végeken tűzfalas kialakítású. A tető fedése cserépfedéssel  

tervezett. 

A főtartók alsó és felső övei kettőzött szelvényezéssel  

készülnek, a belső rudak és oszlopok kiosztása a teher és  

fesztáv függvényében szintén tartalmaz többszörös  
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szelvényezést. 

 

 

Méretezést nem igénylő monolit szerkezetek 

 

Az új bővítményben a következő monolit szerkezeti elemek találhatóak: 

 

- - mon.vb. koszorú szerkezetek 

 

 

Méretezést nem igénylő előre gyártott szerkezetek 

 

Ilyen szerkezet nem készül. 

 

Méretezést igénylő egyéb szerkezetek 

 

- ilyen szerkezet nem készül 

 

Betonacél minősége   B 500 

Beton minősége     C20/25- XC1-16-F3 szerkezetben 

Betonfedés     25mm szerkezetben 

Faszerkezet    minimum C 27 – fenyő I.o. 

Keményfa csap   minimum D30 – akác 

Acélszerkezet   S 235 J0 

Csavarok    minimum 8.8 minőségben 

Varratok    a=5mm vtg. folyamatos sarokvarrat 

 

Acélszerkezet lefogatása beton koszorú szerkezethez HILTI ragasztott 

tőcsavarral készül – HILTI HIT HY 170 ragasztó és  HILTI HIT-Z M16/200 

mángorolt tőcsavarral. 

 

A szerkezet méretezése során a szabvány szerinti  teher értékkel lett számolva 

a terv szerinti rétegrendi szerkezetek teher értékén felül. 

Az egyes szerkezetek készítése során talált – tervtől eltérő vagy új – 

szerkezetek és csomópontok fényképes rögzítése elvárás. 

Ilyen szerkezetek esetén a statikus tervező értesítendő, indokolt esetben a 

munkálatokat le kell állítani és a szükséges csomóponti tervek elkészültéig 

azokat szüneteltetni kell. 
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Mivel a területre vonatkozóan talajmechanikai szakvélemény nem készült 

ezért a munkák a tervben meghatározott adatok alapján számított alaptest 

méretekkel, azaz terv szerint készülnek. Amennyiben a feltárás során ettől 

eltérő adatot találnak, úgy a talajmechanikus vagy statikus tervező 

értesítendő. Ezen vizsgálatot Felelős Műszaki Vezető vagy statikus tervező 

jelenlétében és irányítása mellett kell elkészíteni. 

 

A kivitelezési munka megkezdése előtt a meglévő alapozási szerkezetet 

minimum két átellenes oldalon fel kell tárni, mely feltárás egyrészt az 

alapozási síkot, másrészt az alaptest egyéb méreteinek ellenőrzését hivatott 

megadni. Célszerű ezen feltárást Tartószerkezeti tervező jelenlétében 

megtenni, és ezen feltárás eredményei alapján az esetleges szükséges 

lépéseket megtenni. 

 

 

Egyéb feltételek 

 

- a tervtől eltérni nem lehet 

 

 

Nyíregyháza, 2018 06 08 
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